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1. UPRAWNIENIA OPRACOWUJĄCEGO I ZAŚWIADCZENIE OIIB 

  



 
 

 

  



 
 

2. INWESTOR I ZLECENIODAWCA 
Inwestorem inwestycji jest: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O. 
Ul. SIERADZKA 68/70, 98-220 ZDUŃSKA WOLA 
 

3. KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV 
Kod: 71220000-6 Nazwa: Usługi projektowania architektonicznego 
Kod: 71320000-7 Nazwa: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
Kod: 71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 
 

4. KLASYFIKACJA USŁUG BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV 
Kod: 45000000-7 Roboty budowlane 
Kod: 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych  
Kod: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
Kod: 45232221-7 Podstacje transformatorowe  
Kod: 45311000-0 Nazwa: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
Kod: 45310000-3 Nazwa: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
Kod: 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 
Kod: 45317000-2 Nazwa: Inne instalacje elektryczne 
 

5. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 
Przedmiot zamówienia winien objąć wszystkie opisane wyżej elementy wraz z uprzednią oceną stanu 
istniejącego. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia winien być zgodny z przepisami prawnymi 
i normami związanymi z ich realizacją , a w szczególności : 

• Ustawa z 4.07.1994r z późniejszymi zmianami - Prawo budowlane. 

• Ustawa z 29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych z przepisami wykonawczymi, szczególnie 
Rozporządzenia Min. Infrastruktury z 2.09.2004r. 

• Ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 04.92.881). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 3.04.2001  
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa 
(Dz. U. nr 38/2001 poz. 465) z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie MSW i A z 16.06.2003r w sprawie ochrony ppoż. Budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121 poz. 1138). 

• Normami i przepisami obowiązującymi dla przedmiotu opracowania a zwłaszcza normy PN-IEC 
60364 (norma wieloarkuszowa), SEP-E-002, SEP-E-004, katalogi i przepisy. 

• wizją lokalna; 

• planem zagospodarowania terenu; 

6. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem niniejszego opracowania programu funkcjonalno-użytkowego jest zaprojektowanie  oraz 

wykonanie zasilania do stanowisk ładowania samochodów elektrycznych w Zduńskiej Woli przy ul. 

Sieradzkiej 68/70. 

W swoim zakresie PFU obejmuje projekt budowlano-wykonawczy, kosztorys inwestorski wraz z 

uzyskaniem uzgodnienia z Inwestorem oraz wszelkimi wymaganymi pozwoleniami i decyzjami 

administracyjnymi (w tym także operatów środowiskowych oraz wszelkich pozwoleń m.in. wodno-

prawnych czy konserwatorskich) wraz z wykonaniem pełnego zakresu zaprojektowanych robót na 

podstawie sporządzonego projektu. Dokumentacja projektowa winna być opracowana dla całości 

zadania. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać pełny zakres zaprojektowanych prac.  

Po zakończeniu robót wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz 

z dokumentacją geodezyjną. 



 
 

Podstawowym celem prac projektowych i wykonawstwa robót jest kompleksowa budowa stanowisk 

ładowania samochodów elektrycznych w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 68/70. 

Zmówienie będzie obejmować:  

a) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnieniami wykonania 

stanowisk ładowania samochodów elektrycznych w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 68/70 dla 

pełnego zakresu zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym; 

b) wykonanie stanowisk ładowania samochodów elektrycznych w Zduńskiej Woli przy ul. 

Sieradzkiej 68/70  zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, projektem budowlano-

wykonawczym zrealizowanym w ramach pkt a) powyżej oraz zgodnie z szacunkowym zakresem 

prac objętych zamówieniem.  

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I 

USYTUOWANIE OBIEKTU. 

Stacja ładowania zlokalizowana będzie przy ul. Sieradzkiej 69/70 w Zduńskiej Woli składać się będzie z 

dwóch stanowisk ładowania 2x40kW zasilane 3x400V AC z zabezpieczeniem 125A. Stanowiska zasilane 

będę ze złącza kablowego zalicznikowego typu ZK4. Złącze ZK4 zasilane będzie z projektowanej 

abonenckiej stacji transformatorowej. Projektowana stacja słupowa zasilana będzie zgodnie z 

warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja Oddział Łódź. 

8. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Na podstawie informacji podanych w powyższych punktach o aktualnym stanie oraz aktualnie 

obowiązujących projektach oraz warunkach technicznych, wynikają następujące uwarunkowania: 

1 – program użytkowy określony przez Zamawiającego musi zmieścić się na będącej do dyspozycji 

powierzchni zabudowy przy założeniu wykonania wcześniejszych prac wynikających z uzgodnionych 

projektów  

2 – zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować okres użytkowania jak dla budynku 

i instalacji nowo wykonywanych tj nie mniej niż 5 lat. 

3 – należy wykonać roboty uzupełniające i naprawcze uwzględniające stan działki, a niezbędne dla 

zapewnienia właściwych parametrów technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych; 

4 - transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić utrudnienia ani 

zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania innych obiektów w ramach kompleksu zajezdni; 

5 - teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; sposób 

wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego; 

6 - wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie powinny 

być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia; 

7 - nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakończeniu prac powinny 

być doprowadzone do stanu pierwotnego. 

 

9. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

W założeniu Zamawiającego na przedmiotowym obiekcie zostaną zabudowane dwie stacje ładowania o 

mocy 2x40kW każda. Zgodnie z dokumentacją techniczną stacji ładowania niezbędnym do poprawnego 



 
 

działania stacji jest doprowadzenie napięcia 400V/50Hz (3fazy) o mocy 160kW. Podział prac należy 

rozdzielić na dwa etapy, tj: 

10. Prace projektowe 

Zakres prac projektowych i dokumentacyjnych, w tym: 

• Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej zgodnie z Prawem Budowlanym, 

wykonawczej i powykonawczej o zakresie i treści dostosowanej dla potrzeb zrealizowania 

przedmiotowego zamówienia: 

a) szczegółowy zakres i formę określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

02.09.2004r, wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami dla potrzeb prac projektowych oraz uzgodnieniem kompletnej dokumentacji 

projektowej, w tym także uzyskania pełnoprawnej decyzji pozwolenia na budowę (Dz. U. z 

2004 r, nr 202, poz. 2072); 

b) dokonania niezbędnych uzgodnień i uzyskanie stosownej decyzji środowiskowej i pozwolenia 

na budowę przedmiotowej stacji; 

• Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w wersji elektronicznej na nośniku CD (część 

opisowa projektu w formatach tekstowych np. doc; części graficzne projektów w formacie PDF); 

• Opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji 

• Sporządzenie harmonogramu budowy jako załącznika do oferty w formie zaproponowanej 

przez Wykonawcę. 

• Przekazanie dla Zamawiającego wymienionej dokumentacji w czterech egzemplarzach w wersji 

drukowanej w języku polskim plus 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku CD; 

• Zorganizowanie szkolenia i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej 

eksploatacji stacji ładowania pojazdów 

11. Prace budowlane i instalacyjne 

Zakres robót budowlanych i instalacyjnych w tym: 

• Wykonanie robót budowlanych montażowych i instalacyjnych zgodnie z dokumentacją 

wykonawczą i ruchową oraz terenowymi warunkami technicznymi 

• ostateczną decyzją pozwolenia na budowę, która uzyskała status decyzji ostatecznej 

• Wykonanie przyłącza zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. 

• Wybudowanie kontenerowej stacji transformatorowej o mocy 400kVA  

• Wykonanie dwóch wewnętrznej linii zasilających ż w/w stacji, jedną do budynku portierni w celu 

odtworzenia zasilania, drugą do projektowanego złącza ZK4 służącego do zasilania 

projektowanej stacji ładowania samochodów osobowych oraz zasilania oświetlenia wiaty tej że 

stacji. 

• Wykonanie dwóch w/w złącz kablowych wraz podłączeniem istniejących instalacji w portierni i 

projektowanych stacji ładowania samochodów  elektrycznych i oświetlenia wiaty 

• Wykonanie połączeń wewnętrznych w projektowanych stacji ładowania wraz z montażem 

urządzeń przełączających, pomiarowych, wyłączających i zabezpieczających przed skutkami 

zwarć, przeciążeń i wyładowań atmosferycznych. 

•  Wykonanie instalacji oświetlenia w projektowanej w wraz z montażem urządzeń wyłączających 

i zabezpieczających przed skutkami zwarć, przeciążeń i wyładowań atmosferycznych.        



 
 

12. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

Właściwości wymienione poniżej będą założeniami do wykonania projektu technicznego (budowlanego 

i wykonawczego) przedmiotowego zadania. 

Lokalizacja stacji ładowania 

Teren planowanej inwestycji znajduje się na terenie działki należącej do MPK Sp. z o.o.  zlokalizowanej 

przy ul. Sieradzkiej 68/70 w Zduńskiej Woli. 

Propozycja lokalizacji stacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą wg załączonych schematycznych 

rysunków. 

Zasilanie 

Planuje się wybudowanie abonenckiej stacji transformatorowej o mocy 400kVA, zasilanej z sieci 

zawodowej zgodnie za warunkami przyłączenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A.  

Abonencka stacja transformatorowa 

Planowaną stację transformatorową należy wyposażyć po stronnie średniego napięcia w rozdzielnię 

wyposażoną w pole liniowe, pole pomiarowe, pole transformatorowe oraz dodatkowa rezerwę na jedno 

pole.  

Komora stacji powinna być wyposażona w transformator 400kVA z możliwości zastosowania w niej w 

przyszłości  transformatora 1000kVA.  

Rozdzielnię niskiego napięcia zastosować min 10 polową wyposażona w pola odpływowe wyposażone 

w wyłącznik mocy z 3-polowy napędem silnikowym, rozłączniki wraz z zabezpieczeniami odpowiednie 

do mocy urządzeń podłączonych do danej linii kablowej.  

 wraz z układami pomiarowymi.  

W stacji transformatorowej zakłada się również montaż baterii kompensacji mocy biernej. 

Wewnętrzne linie zasilające 

Z rozdzielni nn projektowanej stacji transformatorowej projektuje się wyprowadzić wewnętrzne linie 

zasilające do następujących odbiorów: 

- projektowane ZK3 przy budynku portierni w ramach odtworzenia zasilania, istniejące zasilanie 

portierni należy zlikwidować 

- projektowane ZK4 dedykowane projektowanym punktom ładowania pojazdów elektrycznych oraz 

oświetleniu wiaty. 

Złącza kablowe 

Projektowane złącze kablowe ZK3 należy wyposażyć w pole zasilające oraz dwa pola odpływowe. 

Projektowane złącze kablowe ZK4 należy wyposażyć w pole zasilające oraz trzy pola odpływowe. 

Oświetlenie wiaty 

Pod wiatą projektuje się zainstalować oprawy oświetlenia przystosowane do pary na zewnątrz 

wyposażone w źródła LED załączane za pomocą przekaźnika astronomicznego połączonego z czujka 

ruchu.  

Ogólne uwagi dotyczące układania linii kablowych nN niskiego napięcia: 

Układane i wykonywane linie kablowe powinny spełniać wymogi Polskiej Normy PN-76/E-05125 

„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, oraz obowiązujących 

przepisów i rozporządzeń wykonawczych. 



 
 

Kable należy układać w rowie wykonanym za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności 

od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu trasy przez 

służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie 

przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki 

ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej 

linii. 

Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz 

wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna 

być niższa niż 0C. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem! 

Przy układaniu kabli, można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 

powinien być możliwie duży. 

Prace ziemne przy układaniu kabli w rejonie zbliżeń, skrzyżowań i kolizji należy prowadzić ręcznie, pod 

nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami uzbrojenia istniejącego. Skrzyżowanie kabla z uzbrojeniem 

podziemnym istniejącym i projektowanym oraz drogami należy wykonać w rurze ochronnej 

o odpowiednio dobranej średnicy. Przepusty pod drogami wykonać metodą wykopu odkrytego lub 

metodą przewiertu (przecisku), w zalewności od wskazania w projekcie danego obiektu lub wykorzystać 

istniejące (puste) kanalizacje kablowe (rury). 

Na początku i końcu linii kablowej, wykopie należy pozostawić 3% zapasy kablowe, jednak nie mniej niż 

po 1m. Ponadto kabel powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe, zamocowane na nim 

oznaczniki. Powinny one być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach 

skrzyżowań i przy wejściach i wyjściach rur ochronnych. Na znacznikach należy umieścić trwałe napisy 

identyfikujące kabel zawierające następujące informacje: 

· nazwę użytkownika, 

· symbol i numer ewidencyjny kabla, 

· typ, przekrój i ilość żył, 

· napięcie znamionowe kabla, 

· rok ułożenia. 

 

Uwaga! 

Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przezroczystą z tworzywa sztucznego. 

Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie ulegającego 

szybkiemu rozkładowi w ziemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CZĘŚĆ OPISU WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA. 

  

1. WYMAGANIA OGÓLNE. 

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać wymagania 

polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych  i posiadają wymagane 

deklaracje zgodności. 

Wyroby budowlane (tylko I gatunek) wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej 

będą wymagały przedstawienia certyfikatów,  że spełniają one oczekiwane parametry techniczne i 

zostały dopuszczone do obrotu w Polsce lub UE. 

Wymogi zawartości dokumentacji projektowej. 

• szczegółowa inwentaryzacja w zakresie budowlanym i instalacyjnym jako podstawa opracowania 

projektu budowlano-wykonawczego, 

• zaprojektowanie instalacji elektrycznej  

• opracowania kosztowe (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie), 

Zgodność  dokumentacji projektowej  z programem funkcjonalno – użytkowym. 

Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne 

z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno - użytkowym, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 

lub poprawek. Dane określone w Programie będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Przedstawiona w PFU koncepcja jest tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia 

własnych opracowań wykonania zadania. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej 

dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych 

oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami.  

Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiającego, pod kątem 

przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu.  

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez wykonanie 

własnych obliczeń technologicznych (dobór okablowania, szczegółów urządzeń i innych) oraz 

konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład Kontraktu. W przypadku wyniknięcia rozbieżności  w 

rozwiązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę w 

zakresie długości, średnic, spadków, zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do 

dodatkowego wynagrodzenia. 

Przygotowanie terenu budowy. 

Teren budowy posiada niezbędne przyłączy wody i elektroenergetycznych. Wywozu gruzu i odpadów 
komunalnych czy budowlanych Wykonawca winien zapewnić we własnym zakresie. 

Teren budowy nie może całkowicie, w sposób uniemożliwiający korzystania z nich,  zajmować 

istniejących dróg wewnętrznych w obiekcie, jak również nie może utrudniać dostępu służbom 

ratowniczym i użytkownika do już funkcjonujących w obiekcie pokoi czy komunikacji. Projekt 



 
 

budowlano-wykonawczy powinien zawierać dokładny opis przygotowania terenu budowy i sposobu 

prowadzenia prac. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 

Program funkcjonalno-użytkowy w zakresie szeroko pojętej instalacji elektrycznej dotyczy wymagań dla 

rozwiązań technologicznych i architektonicznych.  

Projektowane i budowane zasilanie w dedykowaną energię elektryczną musi być dostosowane do 

przewidywanego zapotrzebowania na energię elektryczną, które wynosi 380kW (szacunkowa moc 

zainstalowana). 

 

UWAGA: 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spełniać wymogi szczegółowych 

norm i przepisów z zakresu BHP, sanitarnych i p. pożarowych. 

 

Wszystkie instalacje elektryczne w tym WLZ należy wykonać przewodami miedzianymi pięciożyłowymi 

w układzie TNS. Sposób prowadzenia WLZ zostanie określony podczas projektowania z szczególnym 

uwzględnieniem wymagań technicznych instalacji i stacji trafo.  

 

Złacza wykonać za pomocą szaf termoutwardzalnych wolnostojących z zamkiem na klucz zachowując 

właściwy stopień szczelności min. IP55.. Oszynowanie rozdzielnic wykonać jako miedziane. Rozdzielnice 

wyposażyć w wyłączniki zasilania, rozłączniki bezpiecznikowe wielkiej mocy, zabezpieczenie 

przeciwprzepięciowe we wszystkich fazach i przewodzie neutralnym oraz wszystkie niezbędne 

urządzenia wymagane dla prawidłowego działania instalacji.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA 

a) Zabrania się stosowania materiałów różnych producentów do danej czynności. 

b) Wszystkie materiały przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji Inwestora (atesty, 

dopuszczenia, oceny itp.). 

c) Wszystkie elementy wyposażenia wnętrz wbudowane i połączone na stałe z ze stacją trafo czy 

stacją ładowania, leżą w gestii Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

1.1. Ogólne wymagania dotyczące  Wykonawcy Robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  z Dokumentacją 

Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed 

przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu 

Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

1.2. Ogólne zasady wykonania Robót. 

Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzonymi: programem funkcjonalno-użytkowym oraz  

dokumentacją budowlano-wykonawczą. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 

poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inżyniera 

będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

1.3. Przekazanie placu budowy. 

Inwestor w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Kierownikowi Budowy plac budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, współrzędne punktów 

tyczenia obiektu, współrzędne reperów, Dziennik Budowy, Księgę Obmiaru Robót oraz Dokumentację 

techniczną. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do 

wykonania prac objętych Umową, w formie określonej przez inwestora. 

Kierownik Budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty 

niezbędne do wykonania prac objętych Umową.  

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów 

i materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. 

Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca 

naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.4. Zabezpieczenie placu budowy. 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Umieści 

w miejscach oraz ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice informacyjne, których treść i forma 

będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 



 
 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z 

wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

1.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych 

i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem 

realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. 

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty 

dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, 

a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi 

oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich władz 

będących ich właścicielem potwierdzenie informacji dotyczących mu przez Zamawiającego w ramach 

planu ich lokalizacji.  



 
 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania 

budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i 

naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca 

niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.  

 

1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 

powyżej, są uwzględnione w Umowie. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu tygodnia od czasu 

przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ” 

 

1.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia używane do 

robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia 

Końcowego Robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadawalającym 

stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego roboty 

budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 

później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od  Zamawiającego. 

 

1.11. Stosowanie się do przepisów prawa. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 



 
 

1.12. Materiały. 

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robót w celu 

uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań i materiałów. Zamawiający może wymagać 

przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia.  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru materiałów, odpowiednie świadectwa badań oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to materiałów przeznaczonych do 

wykorzystania przy pracach związanych z wykończeniem wnętrz. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. 

Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 

Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 

że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania Inwestora w czasie 

postępu Robót.                 

2. PRZEPISY  PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMÓWIENIA 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo 

Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156/2006r, póz. 1118, z późniejszymi zmianami), rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, póz. 690, z późniejszymi zmianami), innych 

ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegóły 

swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób Wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 

Dokumentacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

 

Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 

i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Technicznej. 

 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia 

tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 



 
 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej. 

4. DOKUMENTY BUDOWY 

Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby dokonującej wpisu 

z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. zapisy będą wykonywane w sposób czytelny 

technika trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności 

• datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy 

• datę przekazania  na budowę Dokumentacji Projektowej 

• datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania jakości i 

harmonogramu rzeczowo-finansowego 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta 

• daty wstrzymania robót z podaniem powodu 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

• wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 

• dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je przeprowadził 

• inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

5. ODBIÓR ROBÓT 

A. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu 

• ewentualne notatki i ustalenia techniczne 

• Dziennik Budowy  



 
 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

B. Sprawozdania techniczne zawierać będą: 

• zakres i lokalizację wykonanych robót 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej 

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót 

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

 

Opracował: 

 

 


