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1. UPRAWNIENIA OPRACOWUJACEGO I ZASWIADCZENIE OIIB

Lodz, dnia 23.05.2001 r.

t.6dzki Urzad Wojewédzki
w todzi

GP.U.7131.1.67/01

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn: Dz.UNr 106 z 2000 r., poz.1126) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 1995r. Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentéw, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do
uzyskania uprawnien budowlanych oraz po zlozeniu w dniach 08. i 11.05.2001r.
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje

Pani Agnieszce Marzenie Niemiec
mgr inz. elektryk
ur. 22 grudnia 1974 r. w Sieradzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 67/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Gloéwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego, za posrednictwem Wo;ewogy terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia. :

Otrzymuje:

1) Agnieszka Niemiec o/
98-220 Zdunska Wola, ul. Reja 26 \ Y ,,‘,' s
2) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlane\gh‘-

w Warszawie
3) a/a

Wydaiala Gospo Preestreonns; ,
Badowrdctv 4/l Romnsicac,i

90-926 LODZ, ul. Piotrkowska 104
tel. (+48 42) 632 90 40, fax (+48 42) 636 52 76



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-XZ7-QAS-65M *

Pani Agnieszka PIETRZYKOWSKA o numerze ewidencyjnym £OD/I1E/1026/02

adres zamieszkania ul. Reja 26, 98-220 Zduriska Wola

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfik ym przy p y waz kwalifik go certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje popr: $ci danych w niniej 1 zaswiad| iu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



2. INWESTOR I ZLECENIODAWCA
Inwestorem inwestycji jest: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z 0.0.
Ul. SIERADZKA 68/70, 98-220 ZDUNSKA WOLA

3. KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPV
Kod: 71220000-6 Nazwa: Ustugi projektowania architektonicznego

Kod: 71320000-7 Nazwa: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Kod: 71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energia elektryczng

4. KLASYFIKACJA USLUG BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

Kod: 45000000-7 Roboty budowlane

Kod: 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

Kod: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Kod: 45232221-7 Podstacje transformatorowe

Kod: 45311000-0 Nazwa: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Kod: 45310000-3 Nazwa: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kod: 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

Kod: 45317000-2 Nazwa: Inne instalacje elektryczne

5. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
Przedmiot zamdwienia winien objgé wszystkie opisane wyzej elementy wraz z uprzednig oceng stanu
istniejgcego. Zakres prac objetych przedmiotem zamdwienia winien by¢ zgodny z przepisami prawnymi
i normami zwigzanymi z ich realizacjg , a w szczegdlnosci :
e Ustawa z 4.07.1994r z pdzniejszymi zmianami - Prawo budowlane.
e Ustawa z 29.01.2004r - Prawo zamowien publicznych z przepisami wykonawczymi, szczegdlnie
Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z 2.09.2004r.
e Ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 04.92.881).
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 3.04.2001
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa
(Dz. U. nr 38/2001 poz. 465) z pdzniejszymi zmianami.
e Rozporzadzenie MSW i A z 16.06.2003r w sprawie ochrony ppoz. Budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121 poz. 1138).
e Normami i przepisami obowigzujacymi dla przedmiotu opracowania a zwtfaszcza normy PN-IEC
60364 (norma wieloarkuszowa), SEP-E-002, SEP-E-004, katalogi i przepisy.
e wizjg lokalna;
e planem zagospodarowania terenu;

6. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego jest zaprojektowanie oraz
wykonanie zasilania do stanowisk tadowania samochoddéw elektrycznych w Zdunskiej Woli przy ul.
Sieradzkiej 68/70.

W swoim zakresie PFU obejmuje projekt budowlano-wykonawczy, kosztorys inwestorski wraz z
uzyskaniem uzgodnienia z Inwestorem oraz wszelkimi wymaganymi pozwoleniami i decyzjami
administracyjnymi (w tym takze operatow Srodowiskowych oraz wszelkich pozwolen m.in. wodno-
prawnych czy konserwatorskich) wraz z wykonaniem petnego zakresu zaprojektowanych robét na
podstawie sporzgdzonego projektu. Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana dla catosci
zadania. W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy wykonac petny zakres zaprojektowanych prac.

Po zakonczeniu robdt wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg wraz
z dokumentacjg geodezyjna.



Podstawowym celem prac projektowych i wykonawstwa robdt jest kompleksowa budowa stanowisk
tadowania samochoddw elektrycznych w Zdunskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 68/70.
Zmowienie bedzie obejmowac:

a) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnieniami wykonania
stanowisk tadowania samochoddw elektrycznych w Zdunskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 68/70 dla
petnego zakresu zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym;

b) wykonanie stanowisk tadowania samochoddéw elektrycznych w Zduriskiej Woli przy ul.
Sieradzkiej 68/70 zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym, projektem budowlano-
wykonawczym zrealizowanym w ramach pkt a) powyzej oraz zgodnie z szacunkowym zakresem
prac objetych zamdéwieniem.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLA]ACE WIELKOSC OBIEKTU 1
USYTUOWANIE OBIEKTU.

Stacja tadowania zlokalizowana bedzie przy ul. Sieradzkiej 69/70 w Zduriskiej Woli sktada¢ sie bedzie z

dwéch stanowisk tadowania 2x40kW zasilane 3x400V AC z zabezpieczeniem 125A. Stanowiska zasilane

bede ze zfacza kablowego zalicznikowego typu ZK4. Ztgcze ZK4 zasilane bedzie z projektowanej

abonenckiej stacji transformatorowej. Projektowana stacja stupowa zasilana bedzie zgodnie z

warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja Oddziat £édz.

8. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na podstawie informacji podanych w powyzszych punktach o aktualnym stanie oraz aktualnie
obowigzujgcych projektach oraz warunkach technicznych, wynikajg nastepujace uwarunkowania:

1 — program uzytkowy okreslony przez Zamawiajgcego musi zmiesci¢ sie na bedacej do dyspozycji
powierzchni zabudowy przy zatozeniu wykonania wczesniejszych prac wynikajacych z uzgodnionych
projektéow

2 — zastosowane materiaty i technologie robét muszg gwarantowac okres uzytkowania jak dla budynku
i instalacji nowo wykonywanych tj nie mniej niz 5 lat.

3 — nalezy wykonaé roboty uzupetniajgce i naprawcze uwzgledniajgce stan dziatki, a niezbedne dla
zapewnienia wiasciwych parametréw technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych;

4 - transport materiatéw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogg stanowié utrudnienia ani
zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania innych obiektéw w ramach kompleksu zajezdni;

5 - teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb postronnych; sposéb
wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami Zamawiajacego;

6 - wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatéw tatwopalnych; materiaty takie powinny
by¢ dowozone na biezgco, w ilosci nie przekraczajgcej dziennego zuzycia;

7 - nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakoriczeniu prac powinny
by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

9. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE
W zatozeniu Zamawiajgcego na przedmiotowym obiekcie zostang zabudowane dwie stacje tadowania o
mocy 2x40kW kazda. Zgodnie z dokumentacja techniczng stacji tadowania niezbednym do poprawnego



dziatania stacji jest doprowadzenie napiecia 400V/50Hz (3fazy) o mocy 160kW. Podziat prac nalezy

rozdzieli¢ na dwa etapy, tj:

10.Prace projektowe
Zakres prac projektowych i dokumentacyjnych, w tym:

Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej zgodnie z Prawem Budowlanym,
wykonawczej i powykonawczej o zakresie itresci dostosowanej dla potrzeb zrealizowania
przedmiotowego zamowienia:

a) szczegétowy zakres i forme okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r, wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami dla potrzeb prac projektowych oraz uzgodnieniem kompletnej dokumentacji
projektowej, w tym takze uzyskania petnoprawnej decyzji pozwolenia na budowe (Dz. U. z
2004 r, nr 202, poz. 2072);

b) dokonania niezbednych uzgodnien i uzyskanie stosownej decyzji Srodowiskowej i pozwolenia
na budowe przedmiotowe;j stacji;

Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w wersji elektronicznej na nosniku CD (czes$¢
opisowa projektu w formatach tekstowych np. doc; czesci graficzne projektow w formacie PDF);
Opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji

Sporzadzenie harmonogramu budowy jako zatacznika do oferty w formie zaproponowanej
przez Wykonawce.

Przekazanie dla Zamawiajgcego wymienionej dokumentacji w czterech egzemplarzach w wersji
drukowanej w jezyku polskim plus 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD;
Zorganizowanie szkolenia i przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie prawidiowej
eksploatacji stacji tadowania pojazdow

11.Prace budowlane i instalacyjne
Zakres robdt budowlanych i instalacyjnych w tym:

Wykonanie robét budowlanych montazowych i instalacyjnych zgodnie z dokumentacja
wykonaweczg i ruchowg oraz terenowymi warunkami technicznymi

ostateczng decyzjg pozwolenia na budowe, ktéra uzyskata status decyzji ostatecznej
Wykonanie przytgcza zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A.
Wybudowanie kontenerowej stacji transformatorowej o mocy 400kVA

Wykonanie dwdch wewnetrznej linii zasilajgcych z w/w stacji, jedng do budynku portierni w celu
odtworzenia zasilania, drugg do projektowanego ztgcza ZK4 stuzgcego do zasilania
projektowanej stacji fadowania samochoddw osobowych oraz zasilania oswietlenia wiaty tej ze
stacji.

Wykonanie dwdch w/w ztgcz kablowych wraz podtgczeniem istniejgcych instalacji w portierni i
projektowanych stacji tadowania samochodéw elektrycznych i oswietlenia wiaty

Wykonanie potgczen wewnetrznych w projektowanych stacji tadowania wraz z montazem
urzadzen przetaczajacych, pomiarowych, wytgczajgcych i zabezpieczajgcych przed skutkami
zwar¢, przecigzen i wytadowan atmosferycznych.

Wykonanie instalacji oswietlenia w projektowanej w wraz z montazem urzadzen wytgczajgcych
i zabezpieczajgcych przed skutkami zwar¢, przecigzen i wytadowan atmosferycznych.



12.SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE
Wtasciwosci wymienione ponizej bedg zatozeniami do wykonania projektu technicznego (budowlanego
i wykonawczego) przedmiotowego zadania.

Lokalizacja stacji tadowania

Teren planowanej inwestycji znajduje sie na terenie dziatki nalezgcej do MPK Sp. z 0.0. zlokalizowanej
przy ul. Sieradzkiej 68/70 w Zdunskiej Woli.

Propozycja lokalizacji stacji wraz z infrastrukturg towarzyszacg wg zataczonych schematycznych
rysunkow.

Zasilanie
Planuje sie wybudowanie abonenckiej stacji transformatorowej o mocy 400kVA, zasilanej z sieci
zawodowej zgodnie za warunkami przytaczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A.

Abonencka stacja transformatorowa

Planowang stacje transformatorowg nalezy wyposazy¢ po stronnie sredniego napiecia w rozdzielnie
wyposazong w pole liniowe, pole pomiarowe, pole transformatorowe oraz dodatkowa rezerwe na jedno
pole.

Komora stacji powinna by¢ wyposazona w transformator 400kVA z mozliwosci zastosowania w niej w
przysztosci transformatora 1000kVA.

Rozdzielnie niskiego napiecia zastosowac min 10 polowg wyposazona w pola odptywowe wyposazone
w wytgcznik mocy z 3-polowy napedem silnikowym, roztgczniki wraz z zabezpieczeniami odpowiednie
do mocy urzadzen podtgczonych do danej linii kablowe;j.

wraz z uktadami pomiarowymi.

W stacji transformatorowej zaktada sie rowniez montaz baterii kompensacji mocy biernej.

Wewnetrzne linie zasilajace

Z rozdzielni nn projektowanej stacji transformatorowej projektuje sie wyprowadzi¢ wewnetrzne linie
zasilajgce do nastepujgcych odbioréw:

- projektowane ZK3 przy budynku portierni w ramach odtworzenia zasilania, istniejgce zasilanie
portierni nalezy zlikwidowac

- projektowane ZK4 dedykowane projektowanym punktom tadowania pojazdéw elektrycznych oraz
osSwietleniu wiaty.

Z}acza kablowe
Projektowane ztgcze kablowe ZK3 nalezy wyposazy¢ w pole zasilajgce oraz dwa pola odptywowe.
Projektowane ztgcze kablowe ZK4 nalezy wyposazy¢ w pole zasilajgce oraz trzy pola odptywowe.

OsSwietlenie wiaty

Pod wiatg projektuje sie zainstalowaé oprawy oswietlenia przystosowane do pary na zewnatrz
wyposazone w Zzrddta LED zatgczane za pomocga przekaznika astronomicznego potgczonego z czujka
ruchu.

Ogodlne uwagi dotyczace ukladania linii kablowych nN niskiego napiecia:

Uktadane i wykonywane linie kablowe powinny spetniaé wymogi Polskiej Normy PN-76/E-05125
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, oraz obowigzujgcych
przepisOw i rozporzadzen wykonawczych.



Kable nalezy uktada¢ w rowie wykonanym za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci
od warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu trasy przez
stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki
ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujgcych sie na trasie budowanej
linii.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konice kabla nalezy zabezpieczyé przed wilgocig oraz
wptywami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna
by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem!

Przy uktadaniu kabli, mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy.

Prace ziemne przy uktadaniu kabli w rejonie zblizen, skrzyzowan i kolizji nalezy prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem i w uzgodnieniu z wtascicielami uzbrojenia istniejgcego. Skrzyzowanie kabla z uzbrojeniem
podziemnym istniejagcym i projektowanym oraz drogami nalezy wykonaé w rurze ochronnej
o odpowiednio dobranej $rednicy. Przepusty pod drogami wykona¢ metodg wykopu odkrytego lub
metoda przewiertu (przecisku), w zalewnosci od wskazania w projekcie danego obiektu lub wykorzystaé
istniejgce (puste) kanalizacje kablowe (rury).

Na poczatku i koncu linii kablowej, wykopie nalezy pozostawi¢ 3% zapasy kablowe, jednak nie mniej niz
po 1m. Ponadto kabel powinien byé zaopatrzony na catej dtugosci w trwate, zamocowane na nim
oznaczniki. Powinny one by¢ rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach
skrzyzowan i przy wejsciach i wyjsciach rur ochronnych. Na znacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy
identyfikujace kabel zawierajgce nastepujace informacje:

- nazwe uzytkownika,

- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- typ, przekréj i ilos¢ zyt,

- napiecie znamionowe kabla,

- rok utozenia.

Uwaga!

Zaleca sie stosowanie oznacznikdéw laminowanych folig przezroczystg z tworzywa sztucznego.
Oznaczniki mocowac na kablu za pomocg opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie ulegajgcego
szybkiemu rozktadowi w ziemi.



CZESC OPISU WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, muszg spetnia¢ wymagania
polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
deklaracje zgodnosci.

Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowe;j
beda wymagaty przedstawienia certyfikatow, Zze spetniajg one oczekiwane parametry techniczne i
zostaty dopuszczone do obrotu w Polsce lub UE.

Wymogi zawartosci dokumentacji projektowe;j.

e szczegdtowa inwentaryzacja w zakresie budowlanym i instalacyjnym jako podstawa opracowania
projektu budowlano-wykonawczego,

e zaprojektowanie instalacji elektrycznej

e opracowania kosztowe (przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie),

Zgodnos¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno - uzytkowym.

Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ kompletne i zawierac rozwigzania optymalne i konieczne
z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzy¢.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w programie funkcjonalno - uzytkowym,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Dane okreslone w Programie beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przedstawiona w PFU koncepcja jest tylko materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia
wtasnych opracowan wykonania zadania. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej
dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych
oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.
Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiajacego, pod katem
przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez wykonanie
wtasnych obliczen technologicznych (dobdr okablowania, szczegétéw urzadzen i innych) oraz
konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w sktad Kontraktu. W przypadku wynikniecia rozbieznosci w
rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce w
zakresie dtugosci, srednic, spadkéw, zagtebien i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia.

Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy posiada niezbedne przytagczy wody i elektroenergetycznych. Wywozu gruzu i odpadéw
komunalnych czy budowlanych Wykonawca winien zapewni¢ we wtasnym zakresie.

Teren budowy nie moze catkowicie, w sposdb uniemozliwiajgcy korzystania z nich, zajmowac
istniejgcych drog wewnetrznych w obiekcie, jak réwniez nie moze utrudnia¢ dostepu stuzbom
ratowniczym i uzytkownika do juz funkcjonujacych w obiekcie pokoi czy komunikacji. Projekt



budowlano-wykonawczy powinien zawieraé¢ doktadny opis przygotowania terenu budowy i sposobu
prowadzenia prac.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALAC]I

Program funkcjonalno-uzytkowy w zakresie szeroko pojetej instalacji elektrycznej dotyczy wymagan dla
rozwigzan technologicznych i architektonicznych.

Projektowane i budowane zasilanie w dedykowang energie elektryczng musi by¢ dostosowane do
przewidywanego zapotrzebowania na energie elektryczng, ktére wynosi 380kW (szacunkowa moc
zainstalowana).

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spetnia¢ wymogi szczegétowych
norm i przepiséw z zakresu BHP, sanitarnych i p. pozarowych.

Wszystkie instalacje elektryczne w tym WLZ nalezy wykonaé przewodami miedzianymi pieciozytowymi
w ukfadzie TNS. Sposdb prowadzenia WLZ zostanie okreslony podczas projektowania z szczegélnym
uwzglednieniem wymagan technicznych instalacji i stacji trafo.

Ztacza wykonaé za pomocy szaf termoutwardzalnych wolnostojgcych z zamkiem na klucz zachowujac
wtasciwy stopien szczelnosci min. IP55.. Oszynowanie rozdzielnic wykonac jako miedziane. Rozdzielnice
wyposazy¢é w wytagczniki zasilania, roztgczniki bezpiecznikowe wielkiej mocy, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe we wszystkich fazach i przewodzie neutralnym oraz wszystkie niezbedne
urzadzenia wymagane dla prawidtowego dziatania instalacji.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA
a) Zabrania sie stosowania materiatow réznych producentéw do danej czynnosci.
b) Wszystkie materiaty przed wbudowaniem nalezy przedtozy¢é do akceptacji Inwestora (atesty,
dopuszczenia, oceny itp.).
c) Wszystkie elementy wyposazenia wnetrz wbudowane i potgczone na state z ze stacjg trafo czy
stacjg tadowania, lezg w gestii Wykonawcy.



OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1.1. Ogodlne wymagania dotyczace Wykonawcy Rob6t.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy Robét nalezy przed
przystgpieniem do robdt opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia sie zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z projektem oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

1.2. 0Ogodlne zasady wykonania Robét.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z zatwierdzonymi: programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
dokumentacjg budowlano-wykonawcza.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowag oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos$é¢ z dokumentacja projektowa oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce na wfasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Polecenia Inzyniera
bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.3. Przekazanie placu budowy.

Inwestor w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi Budowy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspétrzedne punktéw
tyczenia obiektu, wspétrzedne reperdw, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru Robét oraz Dokumentacje
techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do
wykonania prac objetych Umowg, w formie okreslonej przez inwestora.

Kierownik Budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty
niezbedne do wykonania prac objetych Umowa.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektow
i materiatow, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koricowego Robét.
Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materialy, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca
naprawi, odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposdb uzgodniony z Zamawiajagcym. Umiesci
w miejscach orazilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice informacyjne, ktérych tres¢i forma
bedg zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.



Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszystkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt, pracownikdw, spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z
wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie to tych wymogow, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikdw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych
i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym sposobem
realizacji robdt lub przez personel Wykonawcy.

1.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt, bedg miaty aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko robét,
a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymacd zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organédw administracji
panstwowe;j.

1.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzgdzen znajdujacych sie na powierzchni ziemi
oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych ich wiascicielem potwierdzenie informacji dotyczagcych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji.



Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
budowy, przy obecnosci wtasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i
naziemnych na terenie budowy oraz powiadomic¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i witadze lokalne oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonaweca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy dotyczace bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o to, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan
sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej, sg uwzglednione w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, w ciggu tygodnia od czasu
przekazania placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym ,,Planem BIOZ”

1.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot, od daty rozpoczecia robdt do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia
Konicowego Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w zadawalajgcym
stanie przez caty czas prowadzenia robdt, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego roboty
budowlane mogg zostaé¢ wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajgcego.

1.11. Stosowanie sie do przepisé6w prawa.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod. Ponadto w sposdb ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego w swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.



1.12. Materialy.

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu doboru materiatéw proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robét w celu
uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan i materiatéw. Zamawiajagcy moze wymagad
przedstawienia prébek do oceny i zatwierdzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatéw, odpowiednie $wiadectwa badan oraz prébki
do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W szczegdlnosci dotyczy to materiatéw przeznaczonych do
wykorzystania przy pracach zwigzanych z wykoniczeniem wnetrz.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami.
Rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego pewnych materiatdéw z danego zrédfa nie oznacza automatycznie,
ze wszystkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta, w sposéb ciggly spetniajg wymagania Inwestora w czasie
postepu Robot.

2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM
ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia, spetniajgc wymagania ustawy Prawo

Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156/2006r, pdz. 1118, z pdzniejszymi zmianami), rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, p6z. 690, z pdzniejszymi zmianami), innych

ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot i dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegoty
swojego Programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony sposéb Wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Celem kontroli jakosci Robét bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci Robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz Robdét. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz
Robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Technicznej.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia
tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych



- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyze;j.

4. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujgcej wpisu
z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. zapisy bedg wykonywane w sposéb czytelny
technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisaé¢ w szczegélnosci

e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

o date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowej

e date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci i
harmonogramu rzeczowo-finansowego

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta

e daty wstrzymania robdt z podaniem powodu

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych

e wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy

e zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

¢ dane dotyczace materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je przeprowadzit
¢ inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

5. ODBIOR ROBOT
A. Do odbioru konncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu
e ewentualne notatki i ustalenia techniczne
e Dziennik Budowy



wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéow
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
B. Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:
zakres i lokalizacje wykonanych robot

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej

uwagi dotyczgce warunkdw realizacji roboét
date rozpoczecia i zakonczenia robét

Opracowat:

mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska
UPRAWNIENIA BUDOW!
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